



OBEC TOVĚŘ, Tověř 18, okres Olomouc, PSČ 78316
IČO 00635626, bank.spojení 1800969359/0800 Česká spořitelna,
tel. 585396690, 725 490 430, e-mail: ou@tover.cz

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Tověř ze dne 8.9.2014, usnesením č.8 z 32. zasedání, tímto zveřejňuji poptávku obce na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro stavební a provozní záměr za účelem rozvoje výukové kapacity mateřské školy:

" Stavební úpravy a nástavba Mateřské školy Tověř v budově č.p. 18 v Tověři "

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: obec Tověř
Sídlo: Tověř 18, 783 16 Tověř
IČO: 00 635 626
DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1800969359/0800

Zastoupená: Miroslavem Majerem, starostou

Kontaktní osoba: Miroslav Majer, tel. 585 396 690 email: ou@tover.cz

2. Stupně a členění projektové dokumentace a inženýrské činnosti

2.1. Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v rozsahu a obsahu dle podmínek zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platných pozdějších zněních, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, dle nařízení vlády č.93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č.68/2010Sb(s účinností od 1.dubna 2012) a současně a dle všech ostatních souvisejících předpisů a norem.

Splněním dokončené části díla bude předání dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení v min. počtu vyhotovení 5 vtištěných autorizovaných paré + 1 vyhotovení na elektronickém nosiči dat ve formátu pdf vč. výkresové dokumentace i ve formátu dwg s podepsáním předávacího protokolu.

2.2. Inženýrská činnost v rozsahu zajištění kladných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy (KHS, HZS, OŽP, atd.) a ostatních dotčených subjektů dle požadavků příslušného stavebního úřadu.

Dokončením a splněním inženýrské činnosti bude předání všech požadovaných kladných stanovisek s podepsáním předávacího protokolu.

2.3. Projektová dokumentace pro zadání a provádění stavby vč. položkových výkazů výměr a rozpočtů všech částí (AS+K-CE, ZTI, ÚT, VZT, ELEKTRO, SLABOPROUD) v souladu platnými technickými normami a právními předpisy a v rozsahu dle §44 odst.4 písm.a), b) a §45 zákona č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Splněním dokončené části díla bude předání dokumentace pro zadání a provádění stavby v min. počtu vyhotovení 5 vtištěných paré + 1 vyhotovení na elektronickém nosiči dat ve formátu pdf včetně všech položkových výkazů výměr a rozpočtů a výkresové dokumentace i ve formátu dwg.

3. Popis záměru

Stávající provoz jednoho oddělení MŠ Tověř se samostatným vstupem se nachází v 1NP v jižním křídle části obecní budovy č.p. 18 v k.ú.Tověř na parc.č. 145, které je přízemní zastropené a má nevyužívanou půdu pod valbovou střechou.

Stavební záměr za účelem rozvoje výukové kapacity mateřské školy řeší rozšíření kapacity nástavbou 2NP včetně vestavby nového schodiště z 1NP a hygienického zařízení ve 2NP (v souladu s Vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějšího Předpisu č.20/2012 Sb. a zvláštními požadavky pro vybrané druhy staveb dle §49 Stavby škol, předškolských, školských a tělovýchovných zařízení a Vyhláškou MZ č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých).

Orientační rozsah stavebních úprav zahrnuje bourací práce (dotčené střechy, otvor pro nové schodiště, atd.), schodiště z 1NP do 2NP, nástavbu 2NP včetně zastřešení vazníky a napojením na stávající budovu a střechu, opatření pro únosnost stávajícího stropu na normové užitého zatížení min. 2,0 kN/m², vestavbu hygienického zařízení ve 2NP, atd. a dále se stavebními úpravami související technika prostředí provozu - zdravotně technické instalace, rozšíření vytápění, vzduchotechnika, silnoproudá elektrotechnika vč. hromosvodu, slaboproudá elektrotechnika, atd.

4. Obsah nabídky

Nabídka bude obsahovat:

- identifikační údaje uchazeče resp. zpracovatele
- celkovou cenu za zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti dle zadání v bodu 2., která bude uvedena nejprve bez DPH, samostatně vyčíslené DPH a cena včetně DPH
- termín zpracování PD dle bodu 2.1. a 2.3. (pozn.: může hrát roli při závěrečném výběru uchazeče)
- návrh SOD

Nabídka může obsahovat:

- reference alespoň 2 obdobných projektů za posledních 5 let (mimo nesouvisejících projektů energetických opatření na školských budovách)

Pozn. zadavatele: může hrát roli při závěrečném výběru uchazeče resp. zpracovatele

5. Podání nabídky

Nabídka bude doručena na Obecní úřad v Tověři do 31.října 2014 do 12:00 nebo zaslána poštou na Obecní úřad v Tověři, Tověř 18, 783 16 s datem odeslání do 30.října 2014.

6. Lhůta pro zpracování PD

Termín zpracování PD dle článku 2.1. do 31. 12. 2014, dle článku 2. 3. do 15.2.2015 za předpokladu podepsání SOD do 16.11.2014.

7. Ostatní

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.

Výkresy, které jsou součástí příloh, jsou pouze orientační a před započítáním projektových prací musí být odsouhlaseno dispoziční řešení zadavatelem, resp. zastupitelstvem obce ve spolupráci s vedením

mateřské školy, a to na jedné či dvou pracovních schůzkách s vítězem – zpracovatelem projektové dokumentace.


Spolupůsobení zadavatele respektive objednatele:

- Průkaz energetické náročnosti budovy vlastní a jeho úpravu pro nezbytné přiložení k žádosti o stavební povolení zajišťuje zadavatel
- Žádosti o povolení stavby na příslušném stavebním úřadu v Dolanech zajišťuje zadavatel, který je i dle Zákona o obcích zproštěn správních poplatků
- Zadavatel poskytne po podpisu smlouvy před započítím projekčních prací vybranému zpracovateli základní dokumentaci stávajícího stavu stavební části (bez TZB) na CD nosiči v dwg

Přílohy emailu s výzvou v pdf a jpg:

- zákres do katastrální mapy, pohled bez nástavby, orientační objemový pohled s nástavbou, orientační objemový půdorys 1NP a nástavby 2NP bez dispozičního řešení, 2x foto stávajícího stavu

V Továři 3.10.2014


.....
Miroslav Majer - starosta obce

